

4.6.1 งานสถาปัตยกรรม	จำนวน	1	เล่ม
- รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53			
- รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53			
4.6.2 งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	จำนวน	1	เล่ม
- รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ำประปา เอกสารเลขที่ ก.154/ก.ย./53			
- รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะถังบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ (BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.139/ก.ย./53			
4.7 งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร	จำนวน	1	เล่ม
- รายละเอียดข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.155/ก.ย./53			
4.8 งานวิศวกรรมเครื่องกล	จำนวน	1	เล่ม
- รายละเอียดข้อกำหนดลิฟต์ขนส่ง เอกสารเลขที่ ก.153/ก.ย./53			
- รายละเอียดข้อกำหนดระบบเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) เอกสารเลขที่ ก.150/ก.ย./53			

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 630 วัน นับถัดจากวันเริ่มต้นในสัญญาจ้าง

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายในระยะเวลาไม่เกิน 630 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง โดยส่งมอบงานเป็นงวดรวม 15 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 4 % (ร้อยละสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง, รั้วชั่วคราวกั้นบริเวณๆ ก่อสร้าง และ

1.1 ป้องกันความเสียหายอาคารข้างเคียง ,ปรับพื้นที่- รื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่กีดขวาง (ถ้ามี)

1.2 ปักผังอาคาร พร้อมส่งแบบแปลนตำแหน่งวางผัง และได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

1.3 ดอกเสาเข็ม , ส่งรายงานผลการตอกเสาเข็ม (พร้อมรับรองการรับน้ำหนักบรรทุก

ปลอดภัย ของเสาเข็ม ทุกต้น โดยวิศวกร โยธาประเภทสามัญวิศวกร) และได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

1.4 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานระบบทุกระบบ ชั้นล่างและ ได้พิจารณาอนุมัติแล้ว