

- 4.2 หล่อคาน – พื้นชั้นที่ 3
- 4.3 หล่อผนังบ่อลิฟท์ถึงห้องคานชั้นที่ 3
- 4.4 หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ 3
- 4.5 หล่อเสาชั้นที่ 3
- 4.6 ฝัง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ 3
- 4.7 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานระบบทุกระบบ ชั้นที่ 4 และได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 5 เป็นจำนวน 5.6 % (ร้อยละห้าจุดหกของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 5.1 หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 4
- 5.2 หล่อคาน – พื้นชั้นที่ 4
- 5.3 หล่อผนังบ่อลิฟท์ถึงห้องคานชั้นที่ 4
- 5.4 หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นที่ 4
- 5.5 หล่อเสาชั้นที่ 4
- 5.6 ฝัง SLEEVE และท่อ CONDUIT ส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ 4
- 5.7 หล่อเคาน์เตอร์ คสล. ชั้นล่าง
- 5.8 ก่ออิฐผนังติดตั้งวงกบ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม) ชั้นล่าง
- 5.9 เดินท่อ CONDUIT และฝังกล่องรับปลั๊ก, สวิตช์ ชั้นล่าง
- 5.10 เดินท่องานสุขาภิบาล ชั้นล่าง
- 5.11 ส่งแบบ SHOP DRAWING และแบบ COMBINE ของงานระบบทุกระบบ ชั้นคาดฟ้า, ชั้นหลังคา และส่วนที่เหลือ และได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 6 เป็นจำนวน 4 % (ร้อยละสี่ของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- 6.1 หล่อบันไดขึ้นชั้นคาดฟ้า
- 6.2 หล่อคาน – พื้นชั้นคาดฟ้า
- 6.3 หล่อผนังบ่อลิฟท์ถึงห้องคานชั้นคาดฟ้า
- 6.4 หล่อผนัง คสล. ถึงพื้นชั้นคาดฟ้า
- 6.5 หล่อเสาชั้นคาดฟ้า, หล่อเสาชั้นหลังคา