

14.9 ติดตั้งระบบ เสียง ห้องประชุม

14.10 ติดตั้งตู้ดับเพลิง (FHC)

14.11 ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป

14.12 ติดตั้งรางลิฟท์

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 35 วัน)

งวดที่ 15 เป็นจำนวน 17 % (ร้อยละสิบเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

15.1 ปูกระเบื้องยางและปูพรม

15.2 ติดตั้งราวบันได-ราวกันตก

15.3 ทาสีภายใน-นอกอาคาร

15.4 พันสีบานประตู

15.5 ติดตั้งครุภัณฑ์ สั่งซื้อ ส่วนลอยตัว

15.6 ติดตั้งถังดับเพลิง

15.7 เดินท่องานสุขาภิบาลภายนอกอาคาร

15.8 ก่อสร้างบ่อคักกลิน, บ่อพักระบายน้ำ

15.9 ก่อสร้างรางระบายน้ำรอบอาคาร

15.10 ติดตั้งลิฟท์

15.11 ต่อเชื่อมระบบ แล้วทดสอบระบบต่าง ๆ ของงานทุกระบบ (TEST – RUN) ,พร้อมส่งผลการทดสอบ (โดยมีวิศวกรของแต่ละสาขาประเภทสามัญวิศวกรของระบบนั้นๆ รับรองผลการในรายงานการทดสอบ) และได้พิจารณาอนุมัติแล้ว

15.12 ส่งคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของงานระบบต่าง ๆ ทุกระบบ , พร้อมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างจนเข้าใจการใช้งาน

15.13 ส่งแบบแปลนที่ก่อสร้างจริง (AS – BUILT DRAWING) ของงานระบบต่าง ๆ ของทุกระบบและ ได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งได้ทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณโดยรอบ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 35 วัน)

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถเบิกงวดงานข้ามงวดได้ ถ้างานดังกล่าวผู้รับจ้างก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงานในงวดสุดท้าย